

"ΝΑΥΙ"
ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ: Γ' ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 56 Β - ΑΘΗΝΑΙ

ΝΑΥΠΗΓΕΙΟΝ ΕΝ ΠΕΡΑΜΑΤΙ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.

ΥΜΕΤΕΡΟΝ

ΗΜΕΤΕΡΟΝ

Αθήναι τῆ 20ῃ Ὀκτωβρίου 1961.-

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

ΔΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΠΗΓΗΣΙΝ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗΣ ΘΑΛΑΜΗΓΟΥ
ΜΗΚΟΥΣ 19,00 Μ.

Ἐχομεν τὴν τιμὴν νά γνωρίσωμεν ὑμῖν ὅτι δυνάμεθα νά ἀναλάβω-
μεν τὴν ναυπήγησιν μιᾶς χαλυβδίνης θαλαμηγοῦ τῶν κάτωθι κατὰ προσέγ-
γισιν διαστάσεων ἔναντι τοῦ ποσοῦ τῶν Δραχμῶν 500.000.-

Μῆκος Ὀλικόν	19,30
Μῆκος Ἰσάλου	19,00
Πλάτος	4,60
Ὑψος	2,20

Ἡ ἄνωτέρω τιμὴ περιλαμβάνει τὴν ναυπήγησιν τοῦ χαλυβδίνου
τμήματος τῆς θαλαμηγοῦ, ἥτοι τὴν γάστραν πλήρη μετὰ τῶν ἀναγκαιούν-
των διπυθμένων, φρακτῶν καὶ καταστρωμάτων ὡς καὶ τὰς ἐργασίας τοπο-
θετήσεως τῶν Μηχανῶν καὶ Μηχανημάτων τοῦ Μηχανοστασίου καὶ τὴν κα-
τασκευὴν καὶ τοποθέτησιν τῶν πηδαλίων ἄνευ τοῦ Μηχανισμοῦ μεταδόσε-
ως κινήσεως καὶ τοῦ Οἰακοστροφείου. Περιλαμβάνει ἐπίσης τὴν ὑδραυ-
λικὴν ἐγκατάστασιν τοῦ κυρίως σκάφους καὶ τῶν Μηχανῶν, ὡς καὶ τὴν
ἠλεκτρικὴν ἐγκατάστασιν τοῦ μηχανοστασίου.-

Δέν περιλαμβάνει τὴν ἀξίαν τῶν ὑπερκατασκευῶν, τὴν διαρρῦ-
θμισιν τῶν ἐνδικοιτήσεων, τὰς ἐπενδύσεις καὶ τὰς ὑδραυλικὰς ἐγκα-
ταστάσεις καὶ ἠλεκτρικὰς τοιαύτας τῶν διαμερισμάτων.-

Ὁ ἀπαιτούμενος χρόνος διὰ τὴν ναυπήγησιν τοῦ ὡς ἄνω σκάφους
εἶναι 4 μῆνες ἀπὸ τῆς ὑπογραφῆς τοῦ σχετικοῦ συμβολαίου ὑπὸ τὴν
προϋπόθεσιν ὅτι αἱ Μηχαναὶ καὶ τὰ Μηχανήματα θά παραδοθῶσι εἰς τὸ
Ναυπηγεῖόν μας πρὸ τοῦ πέρατος τοῦ τρίτου μηνός, ὁπότε καὶ θά δύναν-
ται νά ἀρχίσουν αἱ ἐργασίαι τῆς κατασκευῆς τῶν ὑπεροστεγασμάτων.-

Ἡ πληρωμή τοῦ σκάφους θά συντελεσθῆ ταυτοχρόνως μέ τήν πρόοδον τῶν ἐργασιῶν ὑπό τούς ὅρους οἵτινες θά περιληφθῶσι εἰς τό σχετικόν συμβόλαιον.-

Μετά τερῆς

“NABI,,
ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ